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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по строительству объекта:
[bookmark: _Toc290658637]«Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-нефть» к магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Лисичанск» на НПС «Совхозная-3»


1.	Наименование объекта
	«Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-нефть» к магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Лисичанск» на НПС «Совхозная-3»



2.	Адрес строительной площадки
	РФ, Самарская область, Хворостянский район



3.	Основание для выполнения работ
	Производственная необходимость



4. 	Характер строительства
	Новое строительство



5. 	Способ строительства
	Подрядный



6. 	Информация о проектно-сметной документации
	[bookmark: _GoBack]Проектная документация будет представлена участникам по запросу.



7.	Технико-экономическая характеристика объекта (мощность объекта)
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.



8.	Стадийность строительства
	Одна стадия



9.	Перечень объектов в рамках строительства
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией:
      --   здания и сооружения площадки установки подготовки нефти (УПН):
· площадка узла подключения;
· блок дозирования реагентов БДР-1;
· блок дозирования реагентов БДР-2;
· емкость подземная дренажная ЕД-3;
· сепаратор нефтегазовый со сбросом воды СНГ-В-1/1 (2 шт.);
·   сепаратор газовый вертикальный СГВ-1;
· путевой подогреватель нефти П-1/1;
· путевой подогреватель нефти П-1/2;
· емкость подземная дренажная ЕД-2;
· трехфазный сепаратор ТФС-1/1;
· трехфазный сепаратор ТФС-1/2;
· емкость подземная дренажная ЕД-3.1;
·    отстойник нефти горизонтальный глубокого обезвоживания ОГ-     
  1/1;
· отстойник нефти горизонтальный глубокого обезвоживания ОГ-1/2;
· электродегидратор ЭДГ-1/1;
· электродегидратор ЭДГ-1/2;
·   сепаратор концевой ступени КСУ-1/1;
·   сепаратор концевой ступени КСУ-1/2;
· емкость подземная дренажная ЕД-1;
· СИКГ-1;
· СИКГ-2;
· СИКГ-3;
· СИКГ-4;
· сепаратор факельный ФС-1;
· сепаратор факельный ФС-2;
·   сепаратор вертикальный СГВ-2;
·   панель розжига и контроля;
· емкость сбора конденсата ЕК-1;
· емкость сбора конденсата ЕК-2;
· площадка для размещения узла отвода конденсата;
· факел высокого давления;
· факел низкого давления;
· ресивер азота РА-1;
· навес для хранения химреактивов.
Здания и сооружения площадки пункта сдачи товарной нефти в магистральный нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск» на НПС «Совхозная-3 (ПСП):
· насосная перекачки сырой и товарной нефти;
· камера приема СОД;
· резервуар РВСП-2000 м3 для хранения товарной нефти (1 шт.);
· резервуары РВСП-1000 м3 для хранения товарной нефти (4 шт.);
· резервуары РВСП-2000 м3 для хранения сырой нефти (2 шт.);
· резервуар РВС-1000 м3 для хранения пластовой воды (1 шт.);
· емкость подземная дренажная ЕД-4, V = 63 м3;
· емкость подземная дренажная ЕД-5, V = 5 м3;
· емкость учтённой нефти ЕД-6, V = 5 м3;
· емкость неучтённой нефти ЕД-7, V = 5 м3;
· СИКН;
· резервуар горизонтальный РГСП-5 и РГСП-6;
· водопроводная насосная станция;
· канализационные очистные сооружения;
· очистные сооружения пластовой воды;
· емкость подземная дренажная, V = 30 м3;
· накопительная емкость производственных стоков, V = 100 м3;
· резервуар пластовой воды;
· насосная станция для закачки в утилизационную скважину;
· резервуары противопожарного запаса воды РВС-300 (2 шт.);
· насосная станция пожаротушения;
· блок-бокс для хранения пенообразователя;
· лаборатория;
· ДГУ;
· блок-бокс НКУ;
· щитовая КИП;
· блочно-модульная котельная;
· механическая мастерская;
· кабельная эстакада;
· резервуары аварийного запаса топлива (2 шт.);
· АБК;
· теплозащитные экраны Т1;
· операторная;
· площадка слива топлива;
· емкость аварийного слива топлива;
· молниеотводы 4 шт.;
· прожекторные мачты, совмещенные с молниеотводом, 22 шт.
                 --   ограждение площадки утилизационной скважины, ограждение   
                        площадки УПН и ПСП, ограждение факела, узла подключения к  
                        МН «Куйбышев-Лисичанск»,внутриплощадочных дорог, 
                        утилизационной скважины.





10. 	Виды работ
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией:
- земляные работы;
- бетонные и железобетонные работы;
- монтаж трубопроводов технологических и пенотушения , трубопроводов газоснабжения ;
- система обогрева и теплоизоляция технологических трубопроводов;
- теплоизоляция РВС;
- монтаж алюминиевых понтонов;
- горизонтально-направленное бурение;
- монтаж металлоконструкций;
- устройство автомобильных дорог, проездов;
- антикоррозионный работы металлоконструкций ;
- монтаж технологического оборудования, блочных сооружений;
- устройство периметрального ограждения и освещения;
- монтаж систем вентиляции, отопления, теплоснабжения, кондиционирования ;
- устройство систем водоснабжения и канализации;
- монтаж систем энергоснабжения и освещения, газоснабжения объекта;
- монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации объекта;
- монтаж систем заземления, молниезащиты, ЭХЗ ;
- строительство зданий ;
- общестроительные работы;
- монтаж видеонаблюдения, КТСО объекта ;
- пусконаладочные работы ;
- ПНР СИКН;
- выполнение технического задания  ПАО «Транснефть» на соответствие  
  объекта для подключения к магистральному нефтепроводу;
- благоустройство территории;
- биологическая рекультивация.




11. 	Общие требования 
	11.1.Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами, действующими ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, ПУЭ.
11.2. Строящийся объект должен соответствовать проекту. Изменения, внесенные в проект в ходе производства работ, должны быть согласованы в установленном порядке.
11.3. Примененные строительные конструкции, детали, изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.
11.4. Работы на объекте должны быть выполнены в установленных объеме и сроки. По завершению работ подрядчик предъявляет весь комплекс работ, выполненных на объекте с начала строительства, комиссии с участием эксплуатирующих и надзирающих организаций.
11.5. Завершенный строительством объект должен быть передан вустановленном порядке. 
11.6. Подрядчик выполняет и сдает Заказчику исполнительную документацию в 2-х экземплярах: исполнительные съемки сетей, благоустройства, акты скрытых и иных работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ, предусмотренных контрактом.




12. 	Требования к организации работ
	12.1. Организация работ должна выполняться в соответствии с разделом  утвержденной проектно-сметной документацией «Проект организации строительства».
12.2. Проводимые работы должны быть безопасны для населения.
8.5. При производстве работ:
-  все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со  СНиП 3.01.01-85*, 
-  должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности; 
- должны соблюдаться мероприятия по пожарной безопасности. Все строительно-монтажные работы следует производить, руководствуясь требованиями СНиП 12-03-2001 Разделы 6.4, 6.5, ППБ 01-03.
-  должна быть обеспечена защита окружающей среды. 
- вывозку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается.



13. 	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП).



14. 	Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам
	В соответствии с проектной документацией.



15. 	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с проектной документацией.



16. 	Требования промышленной безопасности и охраны труда
	В соответствии с проектной документацией.



17.	Особые условия
	17.1. Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта.
17.2. Материалы и оборудование будут поставляться совместно Заказчиком и Подрядчиком. Подробная разделительная ведомость поставки материалов и оборудования будет предоставлена участникам, успешно прошедшим квалификационный отбор.
17.3. Материалы и оборудование поставки Заказчика, передаются Подрядчику по давальческой схеме.



18. 	Сроки выполнения работ
	Начало производства работ – 16.06.2019г. 
Срок строительства – 180 календарных дней.



19.	Гарантийные обязательства
	19.1. Гарантийный период на качество выполненных работ, материалов на Объекте начинается с момента приемки работ и составляет:
- общестроительных работ – 4 года;
-материалов и оборудования - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.
19.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.
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