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1.	Наименование объекта
	«Площадка слива – налива нефти ООО «ЮКОЛА-нефть»»



2.	Адрес строительной площадки
	РФ, Самарская область, Хворостянский район



3.	Основание для выполнения работ
	Производственная необходимость



4. 	Характер строительства 
	Новое строительство



5. 	Способ строительства
	Подрядный



6. 	Информация о проектно-сметной документации
	



7.	Технико-экономическая характеристика объекта (мощность объекта)
	    В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.





8.	Стадийность строительства
	Одна стадия



9.	Перечень объектов в рамках строительства
	- Установки автомобильного слива сырой нефти – 2шт., установка автомобильного слива товарной нефти (с возможностью слива сырой нефти) – 1шт., установка автомобильного  налива нефти – 1шт.
- Асфальтированная площадка.
- Операторная совмещенная с КПП.
- Весы коммерческого учета на въезде и выезде с площадки.
-Внутриплощадочные проезды, отдельные въезд и выезд на площадку слива-налива с автодороги общего пользования.
- Система промышленно-ливневой канализации.
- Система бытовой канализации.
- Система пожаротушения и пожарной сигнализации.
- Нефтепровод от существующей площадки налива нефти до проектируемой площадки слива-налива.
- Нефтепровод от проектируемой УПН до проектируемой площадки слива-налива (2шт).
- КИП и автоматизация.
- Периметральное ограждение с системой видеонаблюдения.
- Водоснабжение.
- Теплоснабжение.
- Система внешнего электроснабжения.
- Система внутреннего электроснабжения.
- Система наружного освещения.
- Система периметрального освещения.
- Заземление, молниезащита.



10. 	Виды работ
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
- Временные переезды через коммуникации.
- Устройство временного амбара.
- Переустройство кабельной линии связи.
- Монтаж ограждения площадки для слива/налива автоцистерн.
- Строительство операторной.
- Земляные работы.
- Бетонные и железобетонные работы.
- Монтаж фундаментных блоков.
- Монтаж блочного оборудования и блок-боксов.
- Монтаж металлических конструкций.
- Отделочные работы.
- Строительство кабельной эстакады.
- Устройство колодцев сетей пожаротушения и канализации.
- Монтаж подземных емкостей.
- Строительство нефтепровода.
- Монтаж технологического оборудования и трубопроводов.
- Сварочные работы.
- Изоляция сварных соединений трубопроводов.
- Антикоррозионная защита.
- Испытания технологических трубопроводов.
-  Испытания трубопроводов водоснабжения и канализации.
- Монтаж приборов и средств автоматизации.
- Монтаж ВЛ-10кВ.
- Электротехнические работы.
- Молниезащита и заземление.
- Планировка и благоустройство территории.



11. 	Общие требования 
	11.1.Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами, действующими ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, ПУЭ.
11.2. Строящийся объект должен соответствовать проекту. Изменения, внесенные в проект в ходе производства работ, должны быть согласованы в установленном порядке.
11.3. Примененные строительные конструкции, детали, изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.
11.4. Работы на объекте должны быть выполнены в объеме и сроки, пр8.7. По завершению работ подрядчик предъявляет весь комплекс работ, выполненных на объекте с начала строительства, комиссии с участием эксплуатирующих и надзирающих организаций.
11.5. Завершенный строительством объект должен быть передан в установленном порядке. 
11.6. Подрядчик выполняет и сдает Заказчику исполнительную документацию в 2-х экземплярах: исполнительные съемки сетей, благоустройства, акты скрытых и иных работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ.едусмотренные контрактом.




12. 	Требования к организации работ
	12.1. Организация работ должна выполняться в соответствии с разделом  утвержденной проектно-сметной документацией «Проект организации строительства» №28/05/1-2016-000-ПОС.
12.2. Проводимые работы должны быть безопасны для населения.
8.5. При производстве работ:
-  все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со  СНиП 3.01.01-85*, 
-  должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности; 
- должны соблюдаться мероприятия по пожарной безопасности. Все строительно-монтажные работы следует производить, руководствуясь требованиями СНиП 12-03-2001 Разделы 6.4, 6.5, ППБ 01-03.
-  должна быть обеспечена защита окружающей среды. 
- вывозку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается.



13. 	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП).



14. 	Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам
	В соответствии с проектной документацией.



15. 	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с проектной документацией.



16. 	Требования промышленной безопасности и охраны труда
	В соответствии с проектной документацией.



17.	Особые условия
	17.1. Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта.
17.2. Материалы и оборудование поставляется согласно Разделительной ведомости материалов и оборудования (Приложение №1).
17.3. Все материалы и оборудование не учтённые в разделительной ведомости приобретает и доставляет на строительную площадку подрядчик.
17.4. Материалы и оборудование поставки Заказчика, передаются Подрядчику по давальческой схеме.



18. 	Сроки выполнения работ
	В соответствии с контрактом.



19.	Гарантийные обязательства
	19.1. Гарантийный период на качество выполненных работ, материалов на Объекте начинается с момента приемки работ и составляет:
 - общестроительных работ – 3 года;
 - материалов - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.
19.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.
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