

	Данный материал запрещается размножать, передавать другим организациям и лицам для целей, не предусмотренных настоящим документом











[bookmark: _GoBack]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительству объекта:
«Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-нефть» к магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Лисичанск» на НПС «Совхозная-3»

Этап 2  «Устройство сети К-13 – напорный трубопровод очищенной пластовой воды».
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по строительству объекта:
[bookmark: _Toc290658637]«Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-нефть» к магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Лисичанск» на НПС «Совхозная-3»


1.	Наименование объекта
	«Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-нефть» к магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Лисичанск» на НПС «Совхозная-3»



2.	Адрес строительной площадки
	РФ, Самарская область, Хворостянский район



3.	Основание для выполнения работ
	Производственная необходимость



4. 	Характер строительства
	Новое строительство



5. 	Способ строительства
	Подрядный



6. 	Информация о проектно-сметной документации
	Проектная документация будет представлена участникам, успешно прошедшим квалификационный отбор.



7.	Технико-экономическая характеристика объекта (мощность объекта)
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.



8.	Стадийность строительства
	Одна стадия



9.	Перечень объектов в рамках строительства
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией:
- прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160мм длиной 3,8км с учетом монтажа фасонных частей;
- устройство прокола L=25м с монтажом футляра из стальных труб;
- устройство защитного кожуха при пересечении с нефтепроводом;
- устройство защитного кожуха при пересечении кабеля связи;
- устройство защитного кожуха при пересечении кабеля ЭХЗ;
- устройство опознавательных знаков;
- устройство 2-х сборных железобетонных колодцев Ø1500мм;
- устройство 2-х колодцев 3х2,5м;
- устройство 6-ти временных переездов.



10. 	Виды работ
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией:
- земляные;
- бетонные и железобетонные;
- монтаж трубопровода;
- горизонтально-направленное бурение.



11. 	Общие требования 
	11.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами, действующими ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, ПУЭ.
11.2. Строящийся объект должен соответствовать проекту. Изменения, внесенные в проект в ходе производства работ, должны быть согласованы в установленном порядке.
11.3. Примененные строительные конструкции, детали, изделия и пр. должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.
11.4. Работы на объекте должны быть выполнены в установленных объеме и сроки. По завершению работ подрядчик предъявляет весь комплекс работ, выполненных на объекте с начала строительства, комиссии с участием эксплуатирующих и надзирающих организаций.
11.5. Завершенный строительством объект должен быть передан в установленном порядке. 
11.6. Подрядчик выполняет и сдает Заказчику исполнительную документацию в 2-х экземплярах: исполнительные съемки сетей, благоустройства, акты скрытых и иных работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ, предусмотренных контрактом.




12. 	Требования к организации работ
	12.1. Организация работ должна выполняться в соответствии с разделом  утвержденной проектно-сметной документацией «Проект организации строительства».
12.2. Проводимые работы должны быть безопасны для населения.
8.5. При производстве работ:
-  все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со  СНиП 3.01.01-85*, 
-  должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности; 
- должны соблюдаться мероприятия по пожарной безопасности. Все строительно-монтажные работы следует производить, руководствуясь требованиями СНиП 12-03-2001 Разделы 6.4, 6.5, ППБ 01-03.
-  должна быть обеспечена защита окружающей среды. 
- вывозку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается.



13. 	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП).



14. 	Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам
	В соответствии с проектной документацией.



15. 	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с проектной документацией.



16. 	Требования промышленной безопасности и охраны труда
	В соответствии с проектной документацией.



17.	Особые условия
	17.1. Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта.
17.2. Материалы и оборудование будут поставляться совместно Заказчиком и Подрядчиком. Подробная разделительная ведомость поставки материалов и оборудования будет предоставлена участникам, успешно прошедшим квалификационный отбор.
17.3. Материалы и оборудование поставки Заказчика, передаются Подрядчику по давальческой схеме.



18. 	Сроки выполнения работ
	Начало производства работ – 10.09.2017г. 
Срок строительства – 60 календарных дней.



19.	Гарантийные обязательства
	19.1. Гарантийный период на качество выполненных работ, материалов на Объекте начинается с момента приемки работ и составляет:
- общестроительных работ – 4 года;
-материалов - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.
19.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.
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